

谈判报告

项目名称	东城中学玉成公寓修缮项目				
项目编号	项目编号：旺政采（2021）82号				
参加谈判的供应商名单					
供应商 1	山西华筑建设工程有限公司				
供应商 2	四川金正能建设工程有限公司				
供应商 3	四川家胜建设工程有限公司				
供应商 4	四川宏丰明建筑工程有限公司				
供应商 5	四川佳皓建设工程有限公司				
供应商 6	四川铭奥建设工程有限公司				
供应商 7					
谈判文件内容是否修改		是			否
修改部分是否取得采购人同意		是			否
修改内容	见附件				
供应商报价文件是否修改					
供应商 1	是	见附件	否	✓	
供应商 2	是	见附件	否	✓	
供应商 3	是	见附件	否	✓	
供应商 4	是	见附件	否	✓	
供应商 5	是	见附件	否	✓	
供应商 6	是	见附件	否	✓	
谈判轮次				报价轮次	
参加最后报价的供应商名单					
供应商 1	山西华筑建设工程有限公司	报价	2019553.25		
供应商 2	四川金正能建设工程有限公司	报价	2102711.33		
供应商 3	四川家胜建设工程有限公司	报价	2019553.25		
供应商 4	四川宏丰明建筑工程有限公司	报价	2019553.25		
供应商 5	四川佳皓建设工程有限公司	报价	2019553.25		
供应商 6	四川铭奥建设工程有限公司	报价	2180257.00		
未允许最后报价的供应商名单					
供应商 1					
原因					
供应商 2					
原因					
供应商 3					
原因					
供应商 4					
原因					

本次政府采购活动是否需要终止			
是		否	✓
终止原因			
推荐成交候选供应商名单			
供应商 1	山西华筑建设工程有限公司	报价	2019553.25
供应商 2	四川家胜建设工程有限公司	报价	2019553.25
供应商 3	四川宏丰明建筑工程有限公司	报价	2019553.25
供应商 4	四川佳皓建设工程有限公司	报价	2019553.25
供应商 5		报价	
供应商 6		报价	
谈判小组成员（签字）： 柳勇 杜艳 付明			
日期：2021.11.1			

根据本项目谈判文件第六章“2.1.2”第一条之规定，该项目停止评审。

理由：本项目谈判文件第二章“六、成交事项”中的“20.1 确定成交供应商”的第一种情形：“本项目拟书面授权谈判小组确定成交供应商。谈判小组按照推荐的候选成交供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，确定提供所响应的节能、环保优先采购产品数量最多的供应商为成交供应商（详见供应商须知附表），数量相同的，由谈判小组以随机抽签方式确定成交供应商。”与第六章“2.5 推荐成交候选供应商。谈判小组应当根据报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写谈判报告。最后报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机抽签确定成交供应商。”载明的成交供应商的方法不一致，故停止评审。

谈判小组成员：柳勇

杜艳

付明

评标报告

旺苍县政府采购“四川省旺苍东城中学玉成公寓修缮项目”（项目编号：旺政采〔2021〕82号）竞谈会议，已按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及竞谈的规定，于2021年11月1日9点30分在旺苍县政务服务集中区D区旺苍县政府采购中心二楼开标并进行评审。评标小组成员人数共3人，参加投标的单位实到家，经谈判组成员认真评审，评标结果为：

成交候选供应商：

本项目停止评审。

评标委员会组长签字： 柳勇

评标委员会成员签字： 杜旭

付刚

二〇二一年十一月一日